

Warlubie, dnia 24.04.2014 r.

271.2.2014

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania na: „**Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na trasie Lipinki-Rybno**” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1 z dnia 23.04.2014 r.

W ogłoszonym drugim przetargu na zadanie pn. „**Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na trasie Lipinki – Rybno**” termin wykonania zamówienia pozostał bez zmiany jak w unieważnionym przetargu tj. **31.07.2014r. Termin składania ofert przesunięty jest prawie o miesiąc, czy jest możliwa zmiana terminu wykonania robót na dzień 31.08.2014r.**

Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i zmienia termin wykonania inwestycji na 31.08.2014 roku. Z uwagi na unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego i konieczność przeprowadzenia kolejnego czasu wykonania inwestycji skróci się o ok. 30 dni. W związku z powyższym zasadne jest przedłużenie terminu dla zachowania równoważnego okresu wykonania inwestycji.

Zamawiający wprowadził zmianę do SIWZ, ogłoszenia i projektu umowy.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy pzp prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem
Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michałak