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(WZÓR)  

UMOWA nr PP/……/2022  

 
 

 

W dniu ……………. r. w Warlubiu, pomiędzy: 

Gminą Warlubie, ul. Dworcowa15, 86-160 Warlubie, NIP 559-10-05-054, REGON 092351080  

reprezentowaną przez: Pana Eugeniusza Kłopotka – Wójta Gminy Warlubie, 

przy kontrasygnacie: Pani Joanny Makowskiej – Skarbnika Gminy Warlubie, 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………… z siedzibą przy ul.  ………………………….., 

……………………………, NIP ………………………….., REGON ………………………….. 

reprezentowanym przez …………………………………………….. 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”  

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa odcinka drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – Stara Huta na działce 1417 (strona lewa) – II etap, 

odcinek 700 m”  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 

w branży budowlanej w następującej specjalności: 

a) drogowej.  

§ 2 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy pełen zakres czynności inspektora nadzoru wymienionych 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) 

oraz: 

1) wykonywanie obowiązków zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, 

normami i zasadami wiedzy technicznej; 

2) nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy, 

zgodnie z dokumentacją projektową robót budowlanych; 

3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z pozwoleniem na budowę, z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej; 

4) nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia 

zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie; 
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5) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

6) sprawdzanie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu; 

7) sprawdzanie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym; 

8) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia 

wynika z przepisów szczegółowych; 

9) egzekwowanie od wykonawcy robót i przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego, 

dokumentów/dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych; 

10) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów; 

11) wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących usuwania 

nieprawidłowości lub zagrożeń; 

12) bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach 

w ich realizacji; 

13) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła 

wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją 

projektową lub pozwoleniem na budowę; 

14) rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, 

a w razie potrzeby – zaciągniecie opinii autora projektu; 

15) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych 

nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, w tym sporządzenie 

protokołów konieczności; 

16) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych, 

17) sprawdzenie kompletności przyjętej od wykonawcy całościowej dokumentacji 

powykonawczej; 

18) uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach 

gwarancyjnych; 

19) potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z rozliczeniem środków na 

realizację inwestycji; 

20) współpraca z podmiotami instytucjami zewnętrznymi w okresie realizacji inwestycji, łącznie 

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;  

21) współpraca z Inwestorem i podmiotami współfinansującymi inwestycję celem końcowego 

jej rozliczenia.  

22) obecność inspektora  na placu budowy ……… dni w tygodniu (zgodnie ze złożoną ofertą), 

weryfikowana poprzez listę obecności prowadzoną w Urzędzie Gminy Warlubie.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej inwestycji będącej 

przedmiotem nadzoru; 

2) współpraca z Wykonawcą zapewniająca sprawną obsługę realizacji inwestycji, odbioru oraz 

jej rozliczenia. 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca będzie realizował obowiązki nadzoru wynikające z przedmiotowej umowy od daty 

podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia odbioru ostatecznego robót  

i usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze (planowany termin realizacji zadania to 15 

października 2022 r.), a ponadto w okresie obowiązującej gwarancji i rękojmi wykonanych robót 

budowlanych w ramach zadania, która trwać będzie od 60 do 84 miesięcy (w zależności od oferty 

Wykonawcy robót budowlanych). 

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż termin, o którym mowa w pkt 1 jest terminem 

planowanym i może ulec wydłużeniu. 
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§ 4 

PERSONEL WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY 

1. Inspektorem będzie: …………………….., posiadający uprawnienia budowlane 

nr …………………….. w specjalności drogowej i posiadający ważne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają w formie ryczałtu w cenie brutto 

w wysokości: ……………………. zł (słownie: ………………………………………………….). 

2. Cena za wykonanie umowy obejmuje wszystkie koszty związane z prowadzonym 

kompleksowym nadzorem inwestycji, w tym również za czynności wymienione  

w § 2 ust. 1 i pełnione także w okresie gwarancji i rękojmi wykonanych robót budowlanych  

w ramach zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki – 

Stara Huta na działce 1417 (strona lewa) – II etap, odcinek 700 m”. 

§ 6 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, może 

nastąpić po dokonaniu odbioru końcowego robót na podstawie protokołu dołączonego do 

rachunku. 

2. Płatnikiem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest Gmina Warlubie posiadająca              

NIP 559-10-05-054, REGON 092351080. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie, na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku                    

w terminie do 30 dni od daty doręczenia  rachunku. 

4. Należność finansowa będzie przekazana przelewem na konto Wykonawcy. 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Umowa może ulec rozwiązaniu w trybie natychmiastowym, w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przesłanek, z uzasadnionych przyczyn za które Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności, a także, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków 

wynikających z treści niniejszej umowy – wówczas wynagrodzenie Inspektorowi Nadzoru nie 

przysługuje. 

2. Umowa może ulec rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego  

z wykonawcą robót budowlanych z przyczyn zawinionych przez tegoż wykonawcę przed 

zakończeniem budowy – w takim przypadku rozliczenie za prace wykonane przez Wykonawcę 

zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych. 

§ 8 

KARY UMOWNE 
 

1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 

umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
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− każdorazowo za niewykonanie którejkolwiek z czynności, o której mowa w § 2 niniejszej 

umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy dzień zwłoki; 

− za odstąpienie od umowy – z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający 

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa budowlanego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA: 

 

 

 


