
 

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 
1 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
EGZEMPLARZ NR  1  2  3  4  

Stadium dokumentacji: 
PROJEKT BUDOWLANY 

Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt:  
„Projekt wymiany nawierzchni drogi dojazdowej ul. Szkolna dla Zespołu Szkół w Warlubiu” 

Nazwa i adres obiektu/inwestycji: 
Droga dojazdowa do Zespołu Szkół ul. Szkolna; obręb Warlubie,   
działka nr ewidencyjny 260/2 ; 255/5 ; jednostka ewid. Warlubie 

Inwestor:   
Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15; 86-160 Warlubie 

 

 
 
OPRACOWANIE BRANŻOWE IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS 

 
GŁÓWNY PROJEKTANT 

inż. bud. PIOTR MANKIEWICZ 
spec. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń w zakresie 
budynków i budowli, dróg i nawierzchni lotniskowych, mostów, 
wiaduktów, przepustów, tuneli, estakad, budowli 
hydrotechnicznych gospodarki wodnej 

nr uprawnień  ABIT-OT/7131/7/2000 
 

 

ASYSTENT PROJEKTANTA ŁUKASZ BETKER  

WŁAŚCICIEL ZAKŁADU inż. BENEDYKT REDER 
 
 
 

 

DATA OPRACOWANIA 12 czerwiec 2017 r.   

ZAWARTOŚĆ  
………………... stron 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH  
„BENBUD” 
INŻ. BENEDYKT REDER 

ul  Ks.  dr  W ł .  Łęgi   1  /27,     86-300 Grudziądz 
te l . / fax.  (056)  46 130  32   te l .  kom. 0 603 79 86 82 
benbud@op.p l  ;  b iuro@benbud.p l  
 



 

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 
2 | S t r o n a  

 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: 
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 

 

 

Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt:  
„Projekt wymiany nawierzchni drogi dojazdowej ul. Szkolna dla Zespołu Szkół w Warlubiu” 

Nazwa i adres obiektu/inwestycji: 
Droga dojazdowa do Zespołu Szkół ul. Szkolna; obręb Warlubie,   
działka nr ewidencyjny 260/2 ; 255/5 ; jednostka ewid. Warlubie 

Inwestor:   
Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15; 86-160 Warlubie 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ I 

DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 

 
 

� DECUZJA NR 14/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE Z DNIA 05 GRUDNIA 2016 R. O 

USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

� KOPIE ZAŚWIADCZEŃ  PROJEKTANTÓW ORAZ SPRAWDZAJĄCYCH  O ICH 

PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB 

� OŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 
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I. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE  

1. WYMAGANE DECYZJE , UZGODNIENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE  

1.1.  UCHWAŁA NR 14/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE Z DNIA 05 GRUDNIA 2016 R. O 

USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO . 
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2. ZAŚWIADCZENIA PRZYNALE ŻNOŚCI DO IZB ORAZ UPRAWNIENIA  

2.1.  ZAŚWIADCZENIA  
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2.2.  UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW  
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3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCYCH  

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – in ż. bud. PIOTR MANKIEWICZ 
 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży architektonicznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany   PIOTR MANKIEWICZ 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień                             ABIT-OT/7131/7/2000 

zamieszkały   ul. Korczaka 17/53;    86-300 Grudziądz 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15; 86-160 Warlubie 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

dotyczący:  

„Projekt wymiany nawierzchni drogi dojazdowej dla Z espołu Szkół w Warlubiu; ul. Szkolna  
(dz. nr 260/2 ; 255/5)” 

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót 

budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie 

obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej ) 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

 

 

…………………………………… 
 ( czytelny podpis ) 

                                                                                                          

• Niepotrzebne skreślić 
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 

 

 

Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt:  
„Projekt wymiany nawierzchni drogi dojazdowej ul. Szkolna dla Zespołu Szkół w Warlubiu” 

Nazwa i adres obiektu/inwestycji: 
Droga dojazdowa do Zespołu Szkół ul. Szkolna; obręb Warlubie,   
działka nr ewidencyjny 260/2 ; 255/5 ; jednostka ewid. Warlubie 

Inwestor:   
Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15; 86-160 Warlubie 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II 

PROJEKT ZAGOPODAROWANIA TERENU 
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Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu został sporządzony według Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 

1554 z 2015 r.) i zawiera opis projektu według kolejności określonej w rozporządzeniu 
 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

4. DANE OGÓLNE  

4.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA  

Umowa zawarta pomiędzy: 

Gminą Warlubie z siedzibą w Warlubiu przy ul. Dworcowej 15, zwanej dalej Zamawiającym 

reprezentowanym przez wójta Krzysztofa Michalaka. 

a Zakładem Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” z siedzibą w Grudziądzu przy ul. 

Kulerskiego 11, zwanym dalej Wykonawcą, którą reprezentuje inż. Benedykt Reder 

4.2.  NAZWA I ADRES OBIEKTU  

Droga dojazdowa do Zespołu Szkół w Warlubiu ul. Szkolna; obręb Warlubie, działka nr 

ewidencyjny 260/2 ; 255/5 ; jednostka ewid. Warlubie. 

4.3.  MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 

� wytyczne branżowe 

� mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 

� warunki techniczne 

� dokumentacja geotechniczna 

� szczegółowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze 

� wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna 

� wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 

1999 r. (Dz. U. 1999 nr 43 poz, 430 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

� wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2013, poz.762 z późniejszymi 

zmianami 

� ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z 

późniejszymi zmianami), tekst ujednolicony Dz. U. poz. 1777 z 2015 r.  

4.4.  JEDNOSTKA PROJEKTOWA  

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder 

ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz 
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4.5.  INWESTOR 

Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie. 

5. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

5.1.  OPIS ZAŁOŻENIA 

Planowane przedsięwzięcie polega na wymianie zniszczonej nawierzchni drogi dojazdowej do 

Zespołu Szkół w Warlubiu. Droga dojazdowa położona jest na działce 260/2 oraz 255/5 na której znajduje 

się częściowo droga oraz chodnik. 

5.2.  LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI  

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w Warlubiu powiat świecki, obręb Warlubie, 

jedn. ewidencyjna Warlubie,  działka nr  260/2 ; 255/5. 

5.3.  STRUKTURA WŁASNO ŚCIOWA 

Właścicielem przedmiotowych działek gdzie planowania jest inwestycja jest Gmina Warlubie. 

5.4.  WYMOGI DOTYCZĄCE UZGODNIEŃ 

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawców. 

6. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

6.1.  OBIEKTY ISTNIEJĄCE I PLANOWANE ROZBIÓRKI  

Teren inwestycji obecnie jest utwardzony pokryty płytami drogowymi betonowymi. Jest to droga 

dojazdowa do Zespołu Szkół w Warlubiu. Odcinek ten posiada zniszczoną nawierzchnię ze względu na 

poruszanie się autokarów dojeżdżających z uczniami do szkoły. Droga mieści się w granicach 

opracowania. 

Teren planowanej inwestycji można scharakteryzować jako dość płaski, ze spadkiem w kierunku 

południowo-wschodnim. 

W najbliższym sąsiedztwie inwestycji znajduje się Zespół Szkół miejscowości Warlubia dla 

których planowana inwestycja mocno poprawi komfort i bezpieczeństwo. 
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6.2.  UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI  

Teren przedmiotowych działek budowlanych można scharakteryzować jako płaski. Teren działki 

posiada umiarkowany spadek w kierunku południowo-wschodnim. Działki są obecnie utwardzone pokryte 

płytami betonowymi drogowymi oraz kostką betonową. 

6.3.  POŁĄCZENIE KOMUNIKACYJNE  

Działka objęta zakresem opracowania posiada połączenie komunikacyjne istniejącym zjazdem z 

ul. Szkolną. Na teren Zespołu Szkół prowadzi droga pożarowa zakończona placem manewrowym dla 

wozów strażackich. Przy tym ciągu zlokalizowano również miejsce postojowe dla samochodów 

osobowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. 

7.    PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

7.1.  OPIS OGÓLNY 

Planowane przedsięwzięcie polega na wymianie zniszczonej nawierzchni drogi dojazdowej do 

Zespołu Szkół w Warlubiu. Droga dojazdowa położona jest na działce 260/2 oraz 255/5 na której znajduje 

się częściowo droga oraz chodnik. 

7.2.  ROZWIĄZANIE W PLANIE  

Projekt zakłada pozostawienie układu komunikacyjnego zagospodarowania terenu bez zmian w 

zakresie przebiegu osi głównych. W ramach zagospodarowania terenu projektuje się: 

- uregulowanie przebiegu i szerokości drogi dojazdowej 

- wymianę nawierzchni z płyt drogowych betonowych na nawierzchnie asfaltową wzmocnioną 

dostosowaną do ruchu autokarów. 

- wymianę wpustów i studzienek znajdujących się w pasie drogi dojazdowej 

Po dokonaniu robót rozbiórkowych i ziemnych należy podłoże doprowadzić do klasy G1 stosując 

stabilizację gruntu cementem. 

Jest to droga klasy „D” dojazdowa dwukierunkowa, o szerokości pasów ruchu 2,5m (łączna 

szerokość 5m). Zaprojektowana zostanie droga o nawierzchni bitumicznej asfaltowej obejmująca swoją 

warstwą również chodnik 1,0m. Chodnik zostanie odizolowany ciągłą linią namalowaną na nawierzchni. 

Zdecydowano się na taki wariant, gdyż z tego odcinka korzystają głównie zmotoryzowani poruszający się 

z nieznaczącą prędkością. Powinno to ułatwić poruszanie się po tej drodze autokarów z dziećmi. 
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7.3.  ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Projektuje się niweletę jezdni na wysokości dotychczasowego jej przebiegu. Uzyskano 

prostoliniowy przebieg niwelety pomiędzy punktami włączenia ze spadkiem podłużnym. Zakłada się 

lokalną korektę wysokości nawierzchni w miejscach deformacji nawierzchni. 

7.4.  PRZEKRÓJ NORMALNY  

Zaprojektowano jezdnię dwukierunkową. Projektuje się nachylenie daszkowe jezdni ze spadkami 

poprzecznymi 2% w kierunku krawężników. Jezdnię ograniczają krawężniki betonowe 15x30, 

posadowione na ławie betonowej z oporem o odkryciu 12 cm względem jezdni. W jezdni znajduje się 

metrowy pas wydzielony dla poruszania się pieszych. Jezdnia szerokości 6m, 1m wydzielonego chodnika 

oraz 5m drogi dojazdowej. 

7.5.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

Powierzchnie utwardzone do poruszania pojazdów – warstwy projektowe: 

 2 cm   warstwa ścieralna asfaltobetonowa  

 3 cm  warstwa wiążąca asfaltobetonowa 

 13 cm   podbudowa betonowa dolna  

 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

  0-31.5 mm oraz 31,5-63mm do IS≥0.97 

 G1 grunt rodzimy dostosowany do wymagań G1 przy pomocy stabilizacji cementem 

  38 cm Razem  

 

Konstrukcja tej nawierzchni spełnia wymagania jak dla kategorii ruchu KR3, a więc nawierzchni 

przystosowanej do poruszania się po drodze dojazdowej autokarów. 

 

7.6.  ODWODNIENIE  

Droga dojazdowa posiada kanalizację deszczową i nie projektuje się jej zmiany. Wymianie 

podlegają jedynie wpusty oraz studzienki. System odwodnienia pozostaje zachowany. 
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7.7.  CHARAKTERYSTYKA ROBÓT ZIEMNYCH  

Podłoże nie nadające się do celów budowlanych (nie stanowiące podłoża budowlanego) należy 

usunąć. W związku z dość znacznym zróżnicowaniem wysokości należy dokonać niwelacji terenu wraz  

utworzeniem skarp terenowych. Przed rozpoczęciem robót ziemnych i profilowaniem terenu należy 

usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren zwłaszcza usunąć wszelkiego typu 

zanieczyszczenia.  

W wyznaczonym obszarze należy wykonać roboty ziemne mające na celu ukształtowanie jego 

krawędzi i podłoża do rzędnych określonych na rysunkach. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania 

wyprofilowania nie jest wystarczająca, ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Jeżeli w podłożu 

występują obniżenia terenu, należy go spulchnić, uzupełnić niedobór gruntu i zagęścić warstwę wskaźnik 

zagęszczenia Is ≥0,9. W przypadku, gdy powierzchnia podłoża przed profilowaniem nie wymaga 

uzupełnienia gruntem, należy oczyszczoną powierzchnię dogęścić trzy bądź czterokrotnym przejściem 

średniego walca stalowego, gładkiego i wówczas przystąpić do profilowania podłoża. Bezpośrednio po 

profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Zagęszczenie podłoża 

należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 

7.7.1  Zieleń 

Po zakończeniu robót budowlanych należy przystąpić do naprawy terenów zielonych - trawników. 

W tym celu należy przeorać przedmiotowy obszar, użyźnić glebę przy pomocy nawozów sztucznych oraz 

zasiać nowy trawnik. 

Skład mieszanki – proponowany: 

- życica trwała NAKI/NUI - 30% 

- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15% 

- kostrzewa czerwona ARETA - 10% 

- kostrzewa czerwona BOREAL - 20% 

- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%  

- kostrzewa różnolistna SAWA - 10% 

- wiechlina Gajowa - 5% 

Powyższy dobór traw przeznaczony jest zarówno dla obszarów mniej nasłonecznionych lub 

częściowo zacienionych ale także nasłonecznionych. Charakteryzuje się odpornością na zmienne 

warunki siedliskowe. Uzyskany trawnik nie będzie wymagał specjalnej pielęgnacji, dobrze znosił susze i 

lmroźne zimy oraz odznacza się wolnym odrostem. 

Głównym założeniem projektu zieleni jest wprowadzenie nasadzeń mających podnieść walory 

estetyczne terenu, pełnić funkcję rekreacyjną i ozdobną. 
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8.    ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

8.1.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE – CAŁOŚĆ TERENU INWESTYCJI: 

− POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 960,00 m 2  

− powierzchnia drogi dojazdowej 943.87  m 2  

o powierzchnia płyt betonowych drogowych 644.47 m2 

o powierzchnia chodnika z kostki brukowej 

oraz zjazdu na ul. Szkolną płyt betonowych 299.00 m2  

− powierzchnia terenów zielonych 16.53 m 2  

 

8.2.  SPEŁNIENIE ZAPISÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZE NNEGO 

ORAZ DECYZJI CELU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY  

 Projektowana wymiana nawierzchni drogi dojazdowej jest zgodna z zapisami decyzji celu 

publicznego dla obszaru przy ul. Szkolnej. 

 

8.3.  WYMOGI OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH  

Projektowana inwestycja nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. 

W przypadku dokonania odkrycia o charakterze archeologicznym należy pamiętać o zasadach 

prowadzenia prac ratunkowych: 

− należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

− odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia należy zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, 

− należy powiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz miejskiego 

konserwatora zabytków, 

- należy przeprowadzić badania archeologiczne przez osoby posiadającą stosowne uprawnienia, 

- wznowienie prac może nastąpić dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalającej na kontynuowanie 

prac budowlanych. 

8.4.  WYMOGI OCHRONY WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH  

Projektowana inwestycja nie leży na terenach będącymi w strefie ochrony przyrody i krajobrazu. 

Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie NATURA 2000.  
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8.5.  DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁK Ę LUB 

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Przedmiotowe działki nie są objęte wpływem eksploatacji górniczej oraz nie znajdują się w 

granicach terenu górniczego. 

 

8.6.  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 

(…) (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) 

inwestycja nie jest zaliczona do kategorii przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia wykonania 

raportu o oddziaływaniu na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej. Ponadto obszar inwestycji nie 

jest zlokalizowany w obszarze Natura 2000 i nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania 

na obszar Natura 2000. 

Zastosowane w projekcie rozwiązania techniczno-przestrzenne eliminują wpływ obiektu na 

środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia jego użytkowników a także w żaden sposób nie narusza interesów osób trzecich: 

nie stwarza uciążliwości w użytkowaniu działek sąsiednich, nie powoduje pogorszenia dostępu światła 

dziennego i słońca, nie powoduje wibracji, nadmiernego hałasu, zakłóceń elektrycznych i promieniowania 

8.7.  OPINIA GEOTECHNICZNA  

Planowane przedsięwzięcie dotyczy wymiany nawierzchni drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w 

Warlubiu.  

Teren prac w podziale fizyczno-geograficznym Kondrackiego znajduje się w obrębie Mezoregionu 

Borów Tucholskich. Teren badań stanowi płaską powierzchnię położony na rzędnych 76-77 m npm.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na całym terenie występują proste warunki 

geologiczne. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w podłożu występują grunty rodzime 

mineralne. 
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8.8.  WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYSZŁEGO UŻYTKOWANIA  

Przedmiotowy teren inwestycyjny należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem 

i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie 

dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 

9.    CHARAKTERYSTYKA ZAGRO ŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I 

ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Przedmiotowy zakres robót nie wpływa w sposób negatywny na pogorszenie warunków 

ekologicznych terenu (brak znamion oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze). 

 Zwykle oddziaływanie na środowisko w tego typu inwestycjach ogranicza się do najbliższego 

otoczenia inwestycji. Przy wykonywaniu wszelkich prac należy zwrócić uwagę na stan techniczny 

wykorzystywanych maszyn, urządzeń budowlanych i środków transportu. Niedopuszczalne jest 

stosowanie maszyn i urządzeń mogących spowodować wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy 

wód powierzchniowych. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji 

przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, które kończy 

się całkowicie z chwilą finalizacji przedsięwzięcia. 

Wody opadowe z drogi – odprowadzenie wód opadowych do przebiegającej wzdłuż kanalizacji 

deszczowej. 

 

10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI  

10.1.  ANALIZA ODDZIAŁYWANIA  

Oddziaływanie inwestycji mieści się w granicach opracowania. Jest to wymiana nawierzchni bez 

zmian układu komunikacyjnego, a rzędne wysokościowe pozostaną na tych samych parametrach.  

 

 

 

        OPRACOWAŁ: 
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 

 

 

Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt:  
„Projekt wymiany nawierzchni drogi dojazdowej ul. Szkolna dla Zespołu Szkół w Warlubiu” 

Nazwa i adres obiektu/inwestycji: 
Droga dojazdowa do Zespołu Szkół ul. Szkolna; obręb Warlubie,   
działka nr ewidencyjny 260/2 ; 255/5 ; jednostka ewid. Warlubie 

Inwestor:   
Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15; 86-160 Warlubie 
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III. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

1. ZAKRES ROBÓT  

Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Warlubiu.  

 

1.1.  ZAŁOŻENIA DO PLANU BIOZ 

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy. Plan 

BIOZ należy opracować w oparciu o: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126) 
 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów BHP (DZ. 
U. nr 129, poz.844), 
 Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ.U.nr 13/72, poz.93), 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie BHP 
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.), 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych, załączona jako dokument 

przetargowy, 
 inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania. 

1.2.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOG ĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE. 

Zagrożenia związane z elementami zagospodarowania mogą wystąpić w trakcie robót budowlanych, 

mogą wynikać z przyjętej organizacji placu budowy, szczególnie w rejonie wjazdów i wejść przy ogrodzeniu 

terenu. 
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1.3.  PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT . 

  

Lp Rodzaj zagrożenia Skala 
zagrożenia 

Miejsce zagrożenia Czas występowania zagrożenia 

1 Wypadki komunikacyjne częste drogi 
komunikacyjne 

czas dojazdu, czas pracy, czas 
powrotu 

2 Obrażenia na skutek uderzeń, 
przygniecenia 

częste teren robót czas wykonywania pracy 

3 Spadające przedmioty częste teren robót czas wykonywania pracy 

4 Obrażenia ciała na skutek 
kontakty z ostrymi 

przedmiotami 

częste teren robót Czas wykonywania pracy 

5 Upadki częste teren robót Czas wykonywania pracy 

6 Hałas sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy 

7 Przemoknięcie sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy 

8 Osoby niepowołane w 
miejscy pracy 

stałe teren robót Czas wykonywania pracy 

 

W planie BIOZ należy w szczególności uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót: 

− wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m 

− roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m , 

− roboty stanu surowego i wykończeniowe, z użyciem sprzętu i narzędzi mechanicznych i napędem 

elektrycznym, 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów  – roboty stanu surowego (transport materiałów, montaż 

elementów konstrukcyjnych). 

W przypadku stosowania rusztowań określić należy w projekcie organizacji robót sposób posadowienia 

i utwierdzenia przyjętych do stosowania rusztowań oraz podać rodzaje urządzeń i sprzętu, który będzie używany 

do podawania i transportu materiałów, elementów i substancji do wbudowania. Przy robotach ciesielskich i 

dekarskich na wysokości stosować systemy zabezpieczeń wg przyjętej zakładowej (firmowej) specyfiki i strategii 

oraz regulaminu działania. 

Pochylenie skarp wykopów stosowne do lokalnych warunków geologicznych należy opisać w planie realizacji 

robót z uwzględnieniem sezonowości robót i możliwości nagłej zmiany warunków atmosferycznych i możliwych 

skutków. 

Zgodnie z zasadami BHP należy oznakować taśmami wielokolorowymi z folii, trwale umocowanymi do 

elementów stojących (słupki, stojaki, itp.) strefę wydzieloną do ochrony, przed dostępem dla osób postronnych 

oraz wygrodzić siatką lub ogrodzeniem przestawnym miejsca prowadzenia robót. Winny one wydzielać plac 

składowania materiałów, sprzętu i urządzeń służących do prowadzenia robót oraz niezbędne jego zaplecze, 

uwzględniające wysięg maszyn i możliwość ich regulacji lub napraw. 
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Wokół wydzielonych miejsc należy rozmieścić tablice ostrzegawcze z napisami: „Uwaga  wykopy”, „Uwaga 

roboty na wysokości”, „Strefa niebezpieczna”, „Uwaga roboty budowlane”, „Uwaga praca na rusztowaniu”, itp. 

dobrane do specyfiki zastosowanych rozwiązań w projekcie. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia dotyczące dzieci i młodzieży, a mogące wynikać z 

niekontrolowanego dostępu do miejsc wydzielonych. 

Teren budowy winien być dostatecznie oświetlony na czas godzin wieczornych i nocnych, tak by łatwo był 

dostrzegalny dla osób postronnych i możliwy do obejścia. 

Opis w planie powinien zawierać charakterystykę proponowanych maszyn, pojazdów i innych urządzeń 

służących do realizacji zadań z podaniem ich warunków użytkowania w zakresie BHP i przepisów p.poż. 

1.4.  INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW. 

 Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Instruktaż 

pracowników wyznaczonych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych musi obejmować 

w szczególności: 

− imienny podział pracy 

− kolejność wykonywania zadań 

− wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach 

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach winni odbyć przeszkolenie z zakresu przepisów 

BHP, stosowanych w zakładzie pracy, a ponadto przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić wśród 

pracowników  instruktaż dotyczący powierzonego im stanowiska pracy. 

 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia obejmują konieczność powiadomienia 

przełożonych ( brygadzisty, majstra) i kierownika budowy, a w przypadkach zagrożenia życia ludzi wezwania 

drogą telefoniczną jednostek ratunkowych (pogotowia, straży pożarnej, służb energetycznych, ochrona instalacji 

gazu lub tp.) Szczegółowy sposób działania podać należy w planie „bioz” zgodny z organizacją firmy 

i wykonywanymi zadaniami. 

 Stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń. Podczas prowadzenia robót wszyscy pracownicy na placu budowy winni być wyposażeni w 

kaski i ubrania ochronne. Okulary ochronne należy stosować także podczas czynności związanych z narzucaniem 

mas betonowych nad pracownikiem oraz przy pracach takich jak wiercenie otworów, skuwanie elementów, czy 

usuwanie rdzy. Szczegółowo należy zapoznać pracowników z instrukcjami posługiwania się sprzętem 

i urządzeniami stosowanymi do robót. 

 Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

Przy pracach prowadzonych na rusztowaniach może zaistnieć szczególne niebezpieczeństwo związane 

z odpadaniem kawałków elementów lub strąceniem odpadków znajdujących się na rusztowaniach. 

Szczególne niebezpieczeństwo istnieje też przy podejmowaniu większych, transportowanych pionowo 

elementów oraz ich składowaniu. 
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Wprowadzić należy system ostrzegania dźwiękowego przed rozpoczynaniem tych prac, który będzie znany 

pracownikom. Do wszelkich prac niebezpiecznych należy w projekcie organizacji robót wyznaczyć osoby, których 

obowiązkiem będzie nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem tych prac. 

1.5.  TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE  

Środki organizacyjne 

- aktualne badania wysokościowe pracowników, 

- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP, 

- instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót ( przy węźle betoniarskim, przy stanowisku 

stolarskim, ciesielskim,  itp.) 

- roboty budowlane prowadzone pod ciągłym nadzorem osób posiadających wymagane 

uprawnienia budowlane. 

Środki techniczne 

- sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna), 

- sprzęt zabezpieczający (pasy bezpieczeństwa, okulary ochronne, nauszniki itp.) 

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

W planie BIOZ należy w sposób szczegółowy określić właściwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy. 

 W projekcie wykonawczym i organizacji robót podać należy technologię przyjętych rozwiązań 

szczegółowych w zakresie stosowanych materiałów do wbudowania oraz służących do usprawnienia robót z 

określeniem stopnia ich niebezpiecznego oddziaływania. 

 Dla każdego rodzaju wyrobów, substancji i preparatów winna być wyznaczona strefa bezpiecznego 

przechowywania, szczególnie w  ich wzajemnym oddziaływaniu. 

 Magazynki przechowywania środków niebezpiecznych oznaczyć należy tablicami ostrzegawczymi 

umieszczonymi w widocznych miejscach, a dostęp do nich powinny posiadać uprawnione osoby wyznaczone w 

projekcie organizacji robót i planie „bioz”. 

Środki techniczno -organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

 Wykonywane roboty, prócz części prac przygotowawczych, w większości będą miały miejsce na 

rusztowaniach, gdzie istnieje konieczność zapewnienia sprawnej komunikacji. 

 Zgodnie z przyjętym projektem organizacji robót należy określić ilość osób znajdujących się 

jednocześnie w danych rejonach rusztowań i ustalić zasady poruszanie się, pierwszeństwa przejścia, ostrzegania 

o zajęciu części drogi itp. 
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 Na drogach ewakuacji umieścić należy znaki wskazujące kierunek poruszania się oraz zapoznać 

pracowników ze sposobami poruszania się umożliwiającymi szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub 

innych zagrożeń. 

 W planie „bioz” należy podać informacje ile osób i na jakich wysokościach od siebie może 

pracować jednocześnie, co wynikać będzie z organizacji robót lub podać, że nie istnieje takie rozwiązanie, gdyż 

są to strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. 

1.6.  ZAGROŻENIA DODATKOWE  

Ze względu na fakt, iż prace budowlane prowadzone będą w pobliżu innych  zabudowań zaleca się 

zastosowanie szczególnych środków ostrożności, uniemożliwiających dostęp osób postronnych bezpośrednio do 

terenu robót. Zastosować należy stałe zabezpieczenia odgradzające osoby postronne od miejsca robót oraz miejsc 

składowania materiałów budowlanych.  

Wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć sposób uniemożliwiający dostęp i wpadnięcie niepowołanym 

osobom. 

1.7.  WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH  

Przy wykonywaniu robót należy zachować szczególną ostrożność a w szczególności : 

- Pracownicy przed przystąpieniem do pracy winny przejść przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadać 

ważne badania lekarskie. 

-  Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników. 

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urządzeń będących w ruchu lub pod napięciem. 

- W przypadku zaobserwowania uszkodzeń, urządzenie należy zatrzymać i powiadomić właściciela 

zakładu lub dozór techniczny. 

- Przestrzegać warunki BHP odnośnie ubioru na stanowiskach przy urządzeniach będących w ruchu. 

- Po zakończeniu zmiany stanowisko pracy oraz urządzenia należy pozostawić w czystości. 

BHP przy robotach rozbiórkowych. 

- Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi. 

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i 

poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 

innego. 

- Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać. 

- W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 

- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. 

- Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 

obiektu jest zabronione. 
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Warunki BHP przy robotach ziemnych 

W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, 

elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w 

poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość 

tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu 

znajdują się te instalacje. 

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów 

instalacji, o których mowa w ust. 1, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych 

instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót. 

Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa 

się na głębokość większej niż 40 cm, powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów. 

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do 

identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 

ostrzegawczymi. 

O znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie zawiadomić właściwy 

organ prezydium rady narodowej i organy Milicji Obywatelskiej. 

Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób nie 

zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis "osobom 

postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 

Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m ponad terenem i ustawione w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć balami. 

Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w 

gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a 

wykop wykonuje się: 

1) w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do głębokości 2 m, 

2) w pozostałych gruntach - do głębokości 1 m. 

Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w bezpośrednim 

sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki 

transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie 

stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować: 

1) bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50 mm kl. III/IV lub elementy profilowane z 

blach stalowych o wytrzymałości odpowiadającej balom drewnianym, 

2) bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm kl. III/IV, 

3) bale drewniane podzastrzałowe o grubości co najmniej 100 mm kl. III/IV, 

4) okrąglaki o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe, 

5) zastrzały do zabezpieczenia podpartych ścian wykopu, wykonane z okrąglaków o średnicy 

wynoszącej w cieńszym końcu co najmniej 20 cm. 

Rozstaw podparcia lub rozparcia ścian wykopów, o których mowa w ust. 1, powinien wynosić: 

1) w układzie pionowym do 1 m, 

2) w układzie poziomym do 1,5 m. 

W razie głębienia wykopów w warunkach nie określonych w ust. 1 sposób podparcia lub rozparcia ścian 

wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej. 

Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego nie 

wolno stosować w okresie zimowym. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 

1) roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym, 

2) głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m, 

3) gdy teren przy skarpie ma być obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 
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4) grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

5) wykopy wykonuje się na terenach osuwiskowych. 

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym należy: 

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, wykonać spadki terenu umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od 

wykopu, 

2) likwidować naruszenie struktuky gruntu skarpy przez usunięcie gruntu naruszonego, z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, 

3) sprawdzać skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejście 

(wyjście) dla pracowników. 

Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz posługiwanie się urządzeniami służącymi do 

wydobywania urobku do przewozu pracowników jest zabronione. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Zabronione jest składowanie urobku i materiałów: 

1) w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane, a obudowa 

jest obliczona na dodatkowe obciężenie naziomem, 

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione. 

Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu. 

Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna 

wykopu, w miarę jego zasypywania. 

Deskowanie można usuwać jednorazowo z wykopów wykonanych: 

1) w gruntach spoistych - nie więcej niż na 0,5 m, 

2) w pozostałych gruntach - nie więcej niż na 0,3 m. 

Elektryczne podgrzewanie (rozmrażanie) gruntu może być przeprowadzane na podstawie instrukcji 

uwzględniającej warunki miejscowe, opracowanej przez kierownictwo zakładu pracy. 

Teren, na którym odbywa się elektryczne podgrzewanie gruntu, należy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien być oświetlony. 

Na terenie, na którym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, w ciągu całej doby powinna być 

zapewniona obecność fachowych pracowników obsługujących urządzenia elektryczne. Obsługa powinna mieć 

zapewnioną dobrą widoczność podgrzewanego terenu i możliwość natychmiastowego wyłączenia napięcia z 

punktu obserwacyjnego. 

Po każdym przesunięciu instalacji elektronagrzewu na nowe miejsce należy sprawdzić stan izolacji 

przewodów, środków ochronnych i ogrodzenia. 

 

 

        OPRACOWAŁ: 

 

 

 

 

 








