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MODYFIKACJA TRESCI SIWZ

dotyczy: Budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Kurzejewo, Komorsk i
Wielki Komorsk wraz z budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Ciemny Las i Matasek
w Gminie Warlubie z podziatem na dwie czesci.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonat modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia:

Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ Zatgcznika nr 8 wzoru umowy ktéra jest elementem specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia ogtoszenia o zamodwieniu:
Modyfikacja jest zgodna z dokonang dnia 12.03.2018 Ogtoszeniem o zmianie ogtoszenia nr
500053530-N — 2018 w Biuletynie Zamdwien Publicznych):

Dotychczasowe brzmienie

Zmienia sie zatgcznik - umowe: § 5 Warto$¢ przedmiotu umowy 1.Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg na kwote: netto ..........ccceueneee. zt plus podatek 23% VAT
.......................... zt co tgcznie stanowi kwote brutto ................... Zt 2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera
rowniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytutu wykonania niniejszego
przedmiotu umowy, jak rowniez koszty ustug i dostaw nie ujetych w dokumentacji projektowej - a ktdérych
wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. §6 Zasady rozliczen i ptatnosci
1.Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 rozliczone zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce za roboty wykonane i odebrane odpowiednio protokotem odbioru czesciowy i korcowym,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Protokét odbioru koricowego
musi by¢ podpisany przez komisje odbiorowa potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego. §15 Zasady odbioru 1.Gotowos¢ do odbiordw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisie Inspektora Nadzoru/ Wykonawcy ustugi nadzoru /telefonicznie lub faxem/. Inspektor
Nadzoru/ Wykonawca ustugi nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty wpisu do dziennika budowy. 2.0dbioru kofcowego dokonuje sie po zakonczeniu
wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy, po zgtoszeniu pisemnie przez Wykonawce zakonczenia
robot i gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami okreslonymi w §8 ust. 2 pkt. 2.7, pkt 2.14 i 2.15 niniejszej
umowy.



Otrzymuje nowe brzmienie:

W ogtoszeniu powinno by¢: Zmienia sie zatgcznik nr 8 umowe: Zasady rozliczen i ptatnosci wskazane sg w § 6
wzoru istotnych postanowien umowy - zafgcznik nr 8 do SIWZ Zgodnie z trescig § 6 ustep 1 wzoru istotnych
postanowien umowy ktéry stwierdza iz "Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 rozliczone zostanie
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce za roboty wykonane i odebrane odpowiednio
protokotem odbioru korncowego" - zamawiajgcy nie przewiduje ptatnosci czesSciowych. Wobec powyzszego,
Zamawiajgcy wprowadza nastepujgce modyfikacje do SIWZ i wzoru umowy : W § 6 wzoru umowy ustep 1
zyskuje brzmienie : 1.Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 rozliczone zostanie na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce za roboty wykonane i odebrane odpowiednio protokotem odbioru
czeSciowego lub korncowego. Protokdét odbioru musi by¢ podpisany przez komisje odbiorowg. W § 6 wzoru
umowy po ustepie 1 dodaje sie ustep la o nastepujgcej tresci : la. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc
dokonywania ptatnosci czesciowych, jednakze nie czesciej niz raz na kwartat a faktury na ptatnosci czesciowe
mogg by¢ sktadane jedynie za zgodg zamawiajgcego wyrazong pisemnie w wypadku kazdej faktury na ptatnos¢
czesSciowag. W § 15 wzoru umowy po ustepie 2 dodaje sie ustep 2a o nastepujagcej tresci : 2a.Gotowos¢ do
odbioru czesciowego Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku
budowy z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Inspektora Nadzoru/ Wykonawce ustugi nadzoru
/telefonicznie lub faksem lub e-mailem/. Inspektor Nadzoru/ Wykonawca ustugi nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wpisu do dziennika budowy. Do
odbioru cze$ciowego Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu/Wykonawcy
ustugi nadzoru dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot —
wykonanych w jednym egzemplarzu tj.: - powykonawcza dokumentacja projektowa (projekt zamienny, rysunki
zamienne, dokumentacja uwzgledniajgca zmiany wprowadzone w trakcie realizacji, itp.), - uwagi i zalecenia
Inspektora Nadzoru/Wykonawcy ustugi nadzoru, zwtaszcza dokonane przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen, - protokoty badan i sprawdzen, recepty i
ustalenia techniczne, - protokoty technicznych odbioréw, - dziennik budowy i ksiegi obmiaru, - wyniki pomiarow
kontrolnych, - deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym ,B”, -
deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejskg aprobatg techniczng EAT oznaczong znakiem CE, - dla wyrobéw
znajdujacych sie w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE), - opinie
technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, - sprawozdanie technologiczne.

Wajt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Otrzymuja:

1. Biuletyn Zamowien Publicznych,
2. www.bip.warlubie.pl,

3. Tablica ogtoszen w miejscu,

4. a/a.



